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AFTALE OM BYGGEMODNING MED NOVAFOS OVERTAGELSE (ABNE ANLAG)

MELLEM

oG

1.1

1.2

1.3

14

15

Thybo Ejendomsudvikling A/S
(CVR nr. 32 67 60 14)
Marselisborg Havnevej 56, st. th
8000 Aarhus

("Bygherre")

Novafos Spildevand Frederikssund A/S
(CVR nr. 32 26 09 34)

Blokken 9, 1

3460 Birkergd

("Novafos")

(begge tilsammen benaevnt "Parterne" og hver for sig en
"Part")

BAGGRUND OG FORMAL

Baggrunden for indgéelsen af denne aftale (herefter: "Aftalen") er, at der med vedtagel-
sen af Lokalplan 124 er givet mulighed for etablering af boligbebyggelse indenfor lokal-
planomradet herunder pa ejendomme ejet af Bygherre.

| forbindelse med udviklingen af omradet gnsker Bygherre at indga aftale med Novafos
om Bygherres etablering og efterfglgende overdragelse af spildevandsanlaeg til Novafos
(herefter: "Spildevandsanlaegget").

Aftalen har til formal at danne grundlag for Novafos overtagelse af Spildevandsanlaegget
efter Bygherres etablering heraf.

Aftalen omfatter ejendommene matr.nr. 6h Jordhgj By, Slangerup som afgraenset pa
godkendt udstykningsplan af 01.06.2023, der vedlaegges som bilag 1 (herefter: "Omra-
det"). Alle matrikler i Omradet ejes ved indgaelsen af Aftalen af Bygherre.

Eksisterende ledninger i Omradet, herunder eksisterende ledninger der eventuelt om-
legges, er ikke omfattet af Aftalen.

Spildevandsanlaegget, der etableres i Omradet i henhold til Aftalen, er i skitseform angi-
vet pa bilag 2. Der er tale om principskitser udarbejdet af Bygherre, som detaljeres i
forbindelse med det videre projekteringsarbejde.

Spildevandsanlzaegget etableres af Bygherre som et privat spildevandsanlzaeg efter lov om
betalingsregler for spildevandsanlaeg. Aftalen er indgaet i overensstemmelse med Beta-
lingsvedtaegt for Novafos Spildevand Frederikssund A/S, bilag 3.
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

PROJEKTERING OG TEKNISKE KRAV TIL ANLAGGET

Bygherre projekterer Spildevandsanlaegget indenfor Omradet pa baggrund af projekt-
skitsen i bilag 2.

Spildevandsanlaegget projekteres i overensstemmelse med Lokalplan 124, den god-
kendte udstykningsplan, bilag 1, og Frederikssund Kommunes spildevandsplan med til-
leg (herefter: "Spildevandsplanen"). Omradet er i Spildevandsplanen udlagt til separat-
kloakeret opland. Spildevandsanlaegget (bassinet) har en forventet levetid pa 50 ar og
et serviceniveau svarende til en 5 ars regnhaendelse.

Bygherre er ansvarlig for at indhente og opna samtlige tilladelser og godkendelser til
etableringen af Spildevandsanlaegget.

Novafos skal skriftligt godkende projektforslaget inden etableringen af Spildevandsan-
legget pabegyndes.

Hvis det bliver ngdvendigt at aendre projektet i forhold til det af Novafos godkendte pro-
jekt, jf. pkt. 2.4, skal Bygherre indsende revideret projektmateriale til Novafos. Novafos
skal have alle endringer i det endelige projekt, herunder i forhold til metoder, leveran-
cer, materialevalg mv., som kan have indflydelse pa Spildevandsanlaegget til godken-
delse. Sadanne andringer kraever saledes forudgaende godkendelse af Novafos. Om-
kostninger til evt. @ndringer i det udarbejdede projekt, som skyldes Bygherres forhold,
afholdes af Bygherre.

Bygherre er ansvarlig for, at Spildevandsanlaegget projekteres og udfgres i overensstem-
melse med geldende love, bekendtggrelser og normer.

Bygherre udarbejder det endelige projektforslag i overensstemmelse med Novafos til
enhver tid geldende krav hertil, herunder krav til ngdvendig adgang til drift, vedligehol-
delse, renovering og tilsyn med Spildevandsanlaegget. Spildevandsanlzaegget skal opfylde
de tekniske krav, der er specificeret i den tekniske kravspecifikation, bilag 4. Bygherre er
forpligtet til at sikre, at dennes radgiver og entreprengrer mv. far udleveret og overhol-
der den tekniske kravspecifikation i bilag 4.

Novafos godkendelse af tegningerne mv. i forbindelse med projekteringen fritager ikke
Bygherre for ansvar for, at Spildevandsanlaegget er udfgrt i overensstemmelse med geel-
dende krav og standarder, herunder bilag 4, eller at Spildevandsanlaegget er behaeftet
med projekteringsfejl, og at Spildevandsanlaegget er placeret hensigtsmaessigt i forhold
til private arealer, bygninger m.v.

INDHENTELSE AF TILBUD OG PRISSATNING AF SPILDEVANDSANLAGGET

Bygherre foretager konkurrenceudsaettelse af etablering af Spildevandsanlaegget sale-
des, at der gennemfgres udbud pa etablering af Spildevandsanlaegget i henhold til lov-
givningen om offentligt udbud.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Tilbuddene pa etablering af Spildevandsanlaegget skal vaere specificeret saledes, at de
poster, der er angivet i bilag 5, er tildelt en fast pris. Herudover skal der angives en fast
pris pa de dele af Spildevandsanlaegget, som udggr abne anlaeg, og som ikke er indeholdt
i de poster, der fremgar af bilag 5. Alle materialeposter skal vaere udspecificeret i tilbud-
det.

Novafos er forpligtet til at sikre, at Spildevandsanlzaegget og prisen herfor svarer til den
selskabsgkonomisk omkostningseffektive I@sning. Novafos kan til brug herfor indhente
alternative priser pa etablering af Spildevandsanlaegget eller benytte tidligere sam-
menlignelige udbudspriser til vurdering af tilbuddene. Novafos kan tillige gennemfgre
et kontroludbud pa udfgrelse af det samlede projekt med etablering af Spildevandsan-
legget eller pa delposter heraf.

Safremt tilbuddene pa etableringen af Spildevandsanlaegget afviger fra et kontrolbud
gennemfgrt af Novafos efter pkt. 3.3 eller er veesentlig hgjere end det udgiftsniveau,
som Novafos betragter som normalt for sammenlignelige byggemodninger, benyttes
de priser, der er indkommet ved kontrolbuddet eller erfaringspriserne fra tilsvarende
projekter, som grundlag for fastsaettelsen af vaerdien af Spildevandsanlaegget og sale-
des fastsaettelsen af den gkonomiske afregning for Novafos overtagelse af Spilde-
vandsanlaegget.

Pa baggrund af den proces, der er beskrevet i pkt. 3.1-3.4 fastsaettes en fast pris for
Spildevandsanlaegget. Der fastsaettes samtidig med prisen for Spildevandsanlaegget til-
lige et fast tilleeg til deekning af Bygherres afholdte projekteringsudgifter og udgifter til
tilsyn mv. Prisen for Spildevandsanlaegget inkl. tillaeg for projekteringsudgifter og udgif-
ter til tilsyn mv. betales af Novafos til Bygherre, nar Spildevandsanlaegget er overtaget
og deklarationer for Spildevandsanlaegget er tinglyst anmaerkningsfrit, jf. 7.2. Prisen for
Spildevandsanlaegget inkl. tilleeg for projekteringsomkostninger og tilsyn skal forud for
pabegyndelsen af etableringen af Spildevandsanlaegget skriftligt tiltraades af begge Par-
ter ved et tillaeg til Aftalen efter den aftaleskabelon, der fremgar af bilag 6.

Hvis ikke Parterne kan blive enige om en pris for Spildevandsanlaegget, kan Bygherre
anlaegge en sag ved taksationsmyndighederne til fastsaettelse af Spildevandsanlaeggets
veerdi. De gvrige dele af Aftalen regulerer fortsat vilkar og proces for etablering og over-
tagelse af Spildevandsanlaegget, og etableringen af Spildevandsanleegget og den efter-
felgende overtagelse af Spildevandsanleegget kan saledes paga uanset at der verserer
en taksationssag mellem Parterne til fastleeggelse af Spildevandsanlaeggets veaerdi.

Uforudsete omkostninger, ekstraarbejder og vinter/vejrligsforanstaltninger i forbin-
delse med etableringen af Spildevandsanlagget daekkes ikke af Novafos og indgar sale-
des ikke i prisen for overtagelse af Spildevandsanlaegget medmindre sadanne udgifter
konkret er godkendt af Novafos.

Udgifter til omlaegning eller renovering af andre ledningsejeres ledninger er ikke en ud-
gift, der indgar i prisseetningen af Spildevandsanlaegget.
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3.9

3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

6.1

6.2

Bygherre er forpligtet til i aftalegrundlaget med den entreprengr, der opfgrer Spilde-
vandsanlaegget, at sikre, at entreprengren stiller en garanti efter reglerne herom i AB18,
og at denne garanti for Spildevandsanlaegget kan videreoverdrages til Novafos ved over-
dragelsen af Spildevandsanlaegget, og at Novafos kan indtraede i Bygherres rettigheder
til at paberabe sig mangler over for den udfgrende entreprengr.

Bygherre er forpligtet til i aftalegrundlaget med den radgiver, der radgiver Bygherre pa
projektet, at vedtage ABR18, samt sikre, at Novafos kan indtreede i Bygherres rettighe-
der til at paberabe sig radgivningsfejl overfor radgiveren.

ETABLERING

Bygherre etablerer Spildevandsanlaegget med det af Novafos godkendte projekt for Spil-
devandsanlaegget og gaeldende lovgivning, herunder arbejds- og miljglovgivning, myn-
dighedsforskrifter og myndighedstilladelser samt med respekt af de i Omradet tinglyste
servitutter og angivelser i LER.

Novafos indsender Aftalen til Forsyningssekretariatet inden Bygherre pabegynder etab-
leringen af Spildevandsanlaegget.

Ethvert ansvar i forhold til tredjemand eller myndigheder i forhold til Spildevandsanlaeg-
get herunder i relation til etableringen er Novafos uvedkommende.

Bygherre forpligter sig til for egen regning at vedligeholde og drive Spildevandsanlaegget
efter geeldende regler, indtil overdragelsen af anleegget er gennemfgrt.

TILSYN
Novafos er berettiget til at fgre tilsyn med etablering af Spildevandsanlzaegget.

Bygherre er forpligtet til at fgre tilsyn med etablering af Spildevandsanlaegget enten selv
eller ved radgiver.

TV-INSPEKTION OG AFLEVERINGS-/OVERTAGELSESFORRETNING

Nar Spildevandsanlaegget er etableret, sgrger Bygherre for, at der gennemfgres en tv-
inspektion af hele Spildevandsanlagget, jf. bilag 4. Der skal gennemfgres en tv-inspek-
tion af samtlige ledninger — bade hovedledninger og stikledninger mv. — bygveerker og
gvrige dele af Spildevandsanlaegget.

Nar Spildevandsanlaegget er faerdigudfert, og der foreligger tv-inspektion af det udfgrte
anlaeg, jf. pkt. 6.1, og der har veeret gennemfgrt afleveringsforretning for Spildevands-
anlaegget i aftaleforholdet mellem entreprengren og Bygherre, afleverer Bygherre til
Novafos det dokumentationsmateriale for Spildevandsanlaegget som fremgar af bilag 4.
Dokumentationen skal veere kvalitetssikret og godkendt af Bygherres egen radgiver in-
den aflevering til Novafos.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

Efter modtagelse af den i pkt. 6.2 angivne dokumentation for Spildevandsanlaegget fo-
retager Novafos en gennemgang og vurdering af dokumentationen, og oplyser pa den
baggrund Bygherre om eventuelle fejl og mangler ved dokumentationen.

Nar eventuelle fejl og mangler ved dokumentationen er udbedret af Bygherre, og No-
vafos har godkendt, at dokumentationen er fuldstaendig, jf. kravene hertil i bilag 4, ind-
kalder Bygherre Novafos til en overtagelsesforretning for Spildevandsanlaegget med en
frist pa minimum 14 dage.

Novafos kan afvise gennemfgrelse af overtagelsesforretningen, hvis det konstateres at
ikke samtlige dele af Spildevandsanlaegget er faerdigudfgrt eller tv-inspiceret.

Ved overtagelsesforretningen foretages en gennemgang af Spildevandsanlaegget i for-
hold til vurdering af, om anlaegget opfylder kravene i bilag 4 samt en registrering af even-
tuelle fejl og mangler ved anlaegget.

Bygherre afholder alle udgifter til &ndringer af Spildevandsanlaegget, som er ngdven-
dige for at Novafos kan godkende Spildevandsanlagget inden overtagelse.

OVERTAGELSE AF SPILDEVANDSANLAGGET

Nar Spildevandsanlaegget er udfgrt i henhold til det af Novafos godkendte projekt for
Spildevandsanlaegget og eventuelle af Novafos godkendte projektaendringer og i over-
ensstemmelse med kravene i bilag 4 samt eventuelle fejl og mangler er udbedret og
dokumentation, jf. pkt. 6.2, er leveret til Novafos, er Novafos forpligtet til at overtage
Spildevandsanlaegget, nar Aftalens betingelser herfor i gvrigt er opfyldt.

Det er en betingelse for overtagelsen af Spildevandsanlaegget, at udmatrikulering er
gennemfgrt i henhold til bilag 1, og at der inden overtagelsen er tinglyst anmaerknings-
frie deklarationer for Spildevandsanlzaegget, som giver Novafos den ngdvendige adgang
til og beskyttelse af Spildevandsanlzaegget og tillige fastsaetter, at geesteprincippet for
ledninger mv. i private arealer er fraveget, sadan at en fremtidig flytning af Spildevands-
anlaegget betales af den, der begaerer Spildevandsanlaegget flyttet. Deklarationstekst
som skal anvendes vedlaegges som bilag 7. Novafos betaler ikke erstatning til Bygherre
for Spildevandsanlaeggets tilstedevaerelse pa arealer i Omradet, ligesom der ikke betales
erstatning ved eventuel afstaelse af arealer.

Ved overtagelsen underskriver Parterne et overtagelsesnotat, hvorved Bygherre over-
drager hele eller dele af Spildevandsanlaegget til Novafos. Notatet angiver datoen for
overtagelsen og beskriver, hvilke dele af Spildevandsanlaegget, der overtages af No-
vafos, ligesom det angives, hvornar Spildevandsanlagget er overdraget fra Bygherres
entreprengr til Bygherre, og om der har vaeret gennemfgrt 1-ars gennemgang af Spilde-
vandsanlaegget i henhold til aftalegrundlaget mellem entreprengren og Bygherre.

Nar Spildevandsanlaegget er overdraget til Novafos, har Novafos ansvaret for sikring og
bevarelse af Spildevandsanlaeggets hydrauliske funktion og den effektive drift af Spilde-
vandsanlaegget. Bygherre kan dog ikke paberabe sig overholdelsen af dette punkt over-
for Novafos.
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7.5 Nar Spildevandsanlaegget er overdraget til Novafos, er Novafos ansvarlig for fjernelse
eller anden form for nedlukning af Spildevandsanlaegget, safremt der ikke laengere er
behov for Spildevandsanlaeggets anvendelse.

8. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER | HENHOLD TIL ENTREPRISEKONTRAKT

8.1 Ved overtagelsen af Spildevandsanlaegget overdrager Bygherre sine rettigheder og for-
pligtelser i henhold til aftalen med den entreprengr, der har opfgrt Spildevandsanlaeg-
get, til Novafos, herunder indtraeden i den entreprengrgaranti, som entreprengren har
stillet i henhold til AB18, ligesom Novafos indtraeder i Bygherres rettigheder til at pabe-
rabe sig mangler ved Spildevandsanlaegget over for den udfgrende entreprengr. Bilag 8
indeholder transporterklzering, der underskrives i forbindelse med overtagelsen af Spil-
devandsanlaegget.

8.2 Ved overtagelsen af Spildevandsanlagget overdrager Bygherre tillige til Novafos sine
rettigheder til at paberabe sig projekteringsfejl og gvrige radgiverfejl overfor den radgi-
ver, som har bistdet Bygherre i forbindelse med projektering og etablering af Spilde-
vandsanlaegget.

9. @KONOMI

9.1 Novafos betaler den pris for Spildevandsanlaegget som er godkendt af Novafos i henhold
til pkt. 3.5 og tiltradt af begge Parter ved et tillaeg til Aftalen tillagt eventuelle af Novafos
godkendte ekstraarbejder mv.

9.2 Bygherre betaler tilslutningsbidrag i overensstemmelse med betalingsvedtaegten, bilag
3. Tilslutningsbidraget beregnes pa baggrund af 112 boligenheder, der etableres i Om-
radet. Tilslutningsbidraget er pa baggrund af bilag 1 og 2 pt. fastsat til 6.691.562,08 kr.
ekskl. moms svarende til 112 antal boligenheder. Tilslutningsbidraget forfalder ved etab-
lering af tilslutningsmulighed for tilslutning af Spildevandsanlaegget til Novafos spilde-
vandsanlaeg.

9.3 Safremt der opkreaeves tilslutningsbidrag, og den godkendte udstykningsplan revideres
saledes, at der opfgres feerre eller flere boligenheder i Omradet end forudsat i pkt. 9.2,
eller foretages der pa anden made justeringer, der indebaerer aendringer i antallet af
planlagte boligenheder i Omradet, justeres tilslutningsbidraget i overensstemmelse
hermed.

10. SIKKERHEDSSTILLELSE FOR BETALING AF TILSLUTNINGSBIDRAG

10.1 Ved indgaelsen af Aftalen stiller Bygherre en bankgaranti til Novafos pa 6.691.562,08 kr.
ekskl. moms pt. svarende til det tilslutningsbidrag, der skal erleegges ved tilslutning af
Omradet til Novafos spildevandsanlaeg, jf. Aftalens pkt. 9.2 og pkt. 9.3.

10.2 Aftalen er fgrst geeldende, nar den i pkt. 10.1 angivne bankgaranti er stillet.

10.3 Bankgarantien frigives, nar Novafos har modtaget betaling af tilslutningsbidraget, jf. Af-
talens pkt. 9.2 og pkt. 9.3.
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10.4

11.

111

11.2

12,

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Novafos kan traekke pa bankgarantien, nar forfaldsdagen for betaling af tilslutningsbi-
drag er overskredet, jf. pkt. 9.2.

SIKKERHEDSSTILLELSE FOR SPILDEVANDSANLAGGET

Ved overtagelsen af Spildevandsanlaegget overdrager Bygherre den garanti, som entre-
prengren har stillet for Spildevandsanlaegget, til Novafos. Garantien skal veere stillet i
overensstemmelse med reglerne herom AB18.

Garantien nedskrives i henhold til reglerne herom i AB18.

MISLIGHOLDELSE

Aftalen kan ophaves af en hver af Parterne ved den anden Parts vaesentlig mislighol-
delse af Aftalen.

Det anses blandt andet for veesentlig misligholdelse af Aftalen, hvis Bygherre (angivel-
serne er ikke udtpmmende):

- lkke overholder Aftalens krav til udbud af projektet med etablering af Spildevands-
anlaegget.

- Gentagne gange ikke overholder aftaler om Novafos tilsyn med etableringen af Spil-
devandsanlagget eller ikke fglger Novafos anvisninger som afgivet pa tilsyn, jf. pkt.
5.

- lkke sikrer at Spildevandsanlzaegget opfgres i overensstemmelse med geeldende lov-
givning, herunder arbejds- og miljglovgivning, myndighedsforskrifter og myndig-
hedstilladelser.

- Ikke tilvejebringer eller overdrager den dokumentation der er naevnt i pkt. 6.1 og
6.2.

- Ikke overholder kravene til afhjelpning af konstaterede mangler forud for overdra-
gelsen af Spildevandsanlaegget.

Ved anden misligholdelse af Aftalen, der ikke udggr veesentlig misligholdelse, skal den
Part der paberaber sig misligholdelse af Aftalen, uden ugrundet ophold afgive skriftligt
pakrav til den misligholdende Part om at bringe forholdene i overensstemmelse med
Aftalen. Hvis forholdene ikke bringes i overensstemmelse med Aftalen straks herefter,
er den Part, der paberaber sig misligholdelsen, berettiget til at ophaeve Aftalen.

Ved ophavelse af Aftalen ved misligholdelse har den misligholdende Part ikke krav pa
erstatning, kompensation eller nogen form for daekning af allerede afholdte udgifter el-
ler tab af anden karakter.

Ved ophaevelse af Aftalen ved misligholdelse har den Part, der ophaever Aftalen pa bag-
grund af den anden Parts misligholdelse krav pa erstatning af dokumenterbare omkost-
ninger afholdt i forbindelse med Aftalen, herunder i forhold til de forhold, som har givet
anledning til ophaevelsen.
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13.

13.1

13.2

133

14.

14.1

15.

15.1

15.2

16.

l6.1

TVISTER

Enhver tvist om indgaelse, fortolkning, effektuering mv. af Aftalen skal sgges Igst mellem
Parterne i mindelighed.

Safremt en mindelig I@sning ikke kan opnas, afggres tvisten ved de almindelige domstole
i henhold til dansk rets almindelige regler. | tvister, hvor der tillige ggres krav geeldende
mod den entreprengr, der har opfgrt Spildevandsanlaegget, accepterer Parterne, at tvi-

sten fgres ved voldgift i overensstemmelse med de bestemmelser om voldgiftsbehand-
ling, som fglger af aftalegrundlaget med entreprengren.

Tvister vedrgrende veerdiansaettelse af Spildevandsanlaegget kan i overensstemmelse
med betalingslovens regler herom indbringes for taksationsmyndighederne.

OFFENTLIGG@RELSE

Aftalen offentligggres pa Novafos' hjemmeside.

OPSIGELSE
Ingen af Parterne kan opsige Aftalen, jf. dog punkt 15.2.
Novafos kan uanset punkt 15.1 opsige Aftalen med gjeblikkelig virkning, hvis Forsynings-

sekretariatet meddeler, at betingelserne for at afholde omkostninger til opfyldelse af
Aftalen ikke er overholdt, jf. omkostningsbekendtggrelsens § 11.

UNDERSKRIFTER

Denne Aftale er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har faet et eksemplar, der
hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjeelp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne star opfert nedenfor.

Med min underskrift bekrzefter jeg indhold og datoer i dette dokument

Rasmus Kjaer Carsten Nystrup
ID: 5f8a1b2d-302c-ab8a-bcc1-30ee0648921e ID: 060b5500-de5b-c5c9-b288-93964e66b40f
Dato: 2023-12-21 10:38 (UTC) Dato: 2023-12-21 14:34 (UTC)

?,MW/(M @ Carsten Nystrup ©

Dette dokument er blevet underskrevet ved hjeelp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret
ved hjeelp af den matematiske firkantvaerdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for aendringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhaftet denne PDF-fil i tilfeelde af, at den skal valideres pa et senere tidspunkt.




Envelope - Certificate of Completion

Envelope ID dfcb457a-399e-b587-16e7-fba49d2d374e

Novafos
Envelope creator )
Van Nhi Nguyen

Envelope was created 2023-12-12 22:48 (UTC)

Signed - completed 2023-12-21 14:34 (UTC)

Signed Documents Pages

Aftale om byggemodning med Novafos overtagelse (abne anlaeg) - Kopi 11

Document key: 43ab96f2-43f2-e52¢-653c-4a1d706e30fc

Signers Security level Signed [C)(.)sréfggﬂfer IP Number
Rasmus Kjaer E-mail (2853)_12_21 10:38 | panish 5.186.33.137
Carsten Nystrup E-mail (2853)_12_21 1434 banish 80.199.156.164

Events

Timestamp

Envelope was created

2023-12-12 22:48 (UTC

Envelope distribution was started

2023-12-12 22:59 (UTC

Envelope was distributed to Rasmus Kjaer

2023-12-12 22:59 (UTC

Envelope was opened by Rasmus Kjaer

2023-12-18 10:19 (UTC

Envelope consumer disclosure was accepted by Rasmus Kjaer

2023-12-18 10:19 (UTC

Envelope was signed by Rasmus Kjaer

Envelope was distributed to Carsten Nystrup

2023-12-21 10:39 (UTC

Envelope was opened by Carsten Nystrup

2023-12-21 14:33 (UTC

Envelope consumer disclosure was accepted by Carsten Nystrup

2023-12-21 14:33 (UTC

Envelope was signed by Carsten Nystrup

2023-12-21 14:34 (UTC

Envelope signing was completed

)
)
)
)
)
2023-12-21 10:38 (UTC)
)
)
)
)
)

2023-12-21 14:34 (UTC







Certificate of Completion - Rasmus Kjeer

Rasmus Kjeer

Rasmus Kyt

IP Number: 5.186.33.137

Envelope ID: dfcb457a-399e-b587-16e7-fbad9d2d374e
Signer ID: 5f8a1b2d-302c-ab8a-bcc1-30ee0648921e
Signed: 2023-12-21 10:38 (UTCQ)

Security level: E-mail

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Platform: Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0

Signer events:

Action Timestamp

Envelope e-mail is sent 2023-12-12 22:59 (UTC)
Envelope was opened 2023-12-18 10:19 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2023-12-18 10:19 (UTC)
Envelope was signed 2023-12-21 10:38 (UTCQ)

Consumer disclosure has been accepted 2023-12-18 10:19 (UTC) :

FORBRUGERAFTALE
Ved at markere og bekraefte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekreefter du falgende:

« Den underskrift og de initialer du veelger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repraesentation af din underskrift nar de benyttes pa elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, pa enhver made som en underskrift med pen og papir.

« Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af
dokumentet.

* Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repraesentationen af din elektroniske
underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekraefte din underskrift, herunder





navn, email, IP nummer og en log over haendelsesforlgbet i underskriftsforlgbet. Denne
information vil veere tilgeengelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.

« Denne forbrugeraftale vil ogsa veere tilgeengelig i det endelige underskrevne dokument til
senere brug.






Certificate of Completion - Carsten Nystrup

Carsten Nystrup

Carsten Nystrup

IP Number: 80.199.156.164

Envelope ID: dfcb457a-399e-b587-16e7-fbad9d2d374e
Signer ID: 060b5500-de5b-c5¢9-b288-93964e66b40f
Signed: 2023-12-21 14:34 (UTQ)

Security level: E-mail

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Platform: Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36

Signer events:

Action Timestamp

Envelope e-mail is sent 2023-12-21 10:39 (UTC)
Envelope was opened 2023-12-21 14:33 (UTCQ)
Envelope consumer disclosure was accepted 2023-12-21 14:33 (UTC)
Envelope was signed 2023-12-21 14:34 (UTQ)

Consumer disclosure has been accepted 2023-12-21 14:33 (UTC) :

FORBRUGERAFTALE
Ved at markere og bekraefte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekreefter du falgende:

« Den underskrift og de initialer du veelger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repraesentation af din underskrift nar de benyttes pa elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, pa enhver made som en underskrift med pen og papir.

« Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af
dokumentet.

* Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repraesentationen af din elektroniske
underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekraefte din underskrift, herunder





navn, email, IP nummer og en log over haendelsesforlgbet i underskriftsforlgbet. Denne
information vil veere tilgeengelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.

« Denne forbrugeraftale vil ogsa veere tilgeengelig i det endelige underskrevne dokument til
senere brug.
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